ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по проведению модернизации автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта «Предприятия производству кабелей и изделий с их применением (1-я очередь строительства)»

Общие данные
	Наименование объекта

	«Предприятия производству кабелей и изделий с их применением (2ая очередь строительства)»

	Местонахождение объекта

	Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д, 5274.


	Вид строительства
	Модернизация

	Стадия проектирования
	

	Застройщик
	ООО «ССТинвест»

	Технический заказчик
	

	Проектировщик 
	

	Работы финансируются 
	ООО «ССТинвест»

	Краткая характеристика объекта
	Объект состоит из производственной части (ПЧ) и административной части (АБК).


	Согласования
	Разработка и согласование ППР с заказчиком

	Сроки

	Сроки выполнения работ указаны в Информационной карте запроса предложений (Приложение 1)

	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	Разрабатываемая документация
	Узлы и проектные решения утвердить у Заказчика в течение 10 (десяти) календарного дня после подписания договора

	Исходная документация представляемая Заказчиком
	Перечень исходной документации, представляемой Заказчиком:
1.  Данное техническое задание.
2.  Рабочие чертежи (со штампом в производство работ)

	Общие требования к производству работ
	1.  При выполнении работ руководствоваться исходной документацией, предоставленной заказчиком.
2.  Предусмотреть полный перечень работ, необходимых для комплексного завершения работ, ввода в эксплуатацию без дополнительных затрат.
3.  Все работы по включению и отключению инженерных сетей (электрика, отопление, охранная, пожарная сигнализация и др.), выполняется силами Заказчика.
5.  Мусор, образовавшийся при производстве работ вывезти с территории объекта.

	Разрабатываемая документация
	Чертежи и эскизы всех узлов (стыковочных, поворотных, крепежных, деформационных и т. п.) согласовать с Заказчиком.

	Материалы
	Все материалы, не учтенные данным ТЗ, согласовать с Заказчиком.


Виды работ
	АПС (АБК)
	Замена оборудования АПС на элементной базе - ВЭРС на элементную базу БОЛИД

	
	Монтажные работы.

	
	Пусконаладочные работы.

	АПС, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре(ПЧ)
	Установка оповещателей охранно-пожарный звуковой

	
	Установка оповещателей охранно-пожарный световой стробоскопический.

	
	Установка СКУД на эвакуационные двери.

	
	Монтажные и пусконаладочные работы

	
	


[bookmark: _GoBack]

Примечание:
-  Подрядчику необходимо выехать на Объект, предусмотреть все виды работ, согласований с Заказчиком, проектных решений, получение заключений, разрешений
-  все технические решения Подрядчик обязан утвердить под подпись у Заказчика до выполнения соответствующих работ, закупки материалов, оборудования. Материалы применять в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства.
-  работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства.
-  при приемке работ осуществлять проверку: качества используемых материалов (по паспортам качества и визуально); габариты и геометрию; соответствие всех размеров и используемых материалов проектным решениям, нормативной документации.
-  работы по Договору считаются полностью выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки;
-  исполнительную документацию утвердить и передать Заказчику до приемки соответствующих исполнительной документации работ
-  в случае выявления дефектов конструктивных элементов в пределах гарантийного срока или повреждении элементов существующей отделки Подрядчик обязуется выполнить работы по устранению дефектов за свой счет в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.
-  работы выполнить «под ключ» с гарантийными обязательствами не менее 5 (пяти) лет и сдать Заказчику без дополнительных затрат.

Данное техническое задание обязывает при приемке работ; производить сдачу следующих документов:
-  Акты освидетельствования скрытых работ;
-  Сертификаты качества, паспорта на все используемые материалы. Копии заверить печатью подрядчика, надписью «копия верна», роспись расшифровать;
-  Журнал входного контроля материалов, изделий и оборудования;
-  Общий журнал работ;
-  Специальные журналы работ;
-  Исполнительные схемы;
-  Копии приказов на ответственных лиц;
-  Акт о приемке выполненных работ (2 экземпляра);
-  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (2 экземпляра);
-  Акт сдачи-приемки готового объекта (2экземпляра);
-  Прочая исполнительная документация.

Производство и приемка работ:
-  весь образующийся строительный мусор и отходы производства вывезти за территорию объекта
-  производство и приемку работ выполнять в соответствии с действующими строительными нормами (СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 21-01-07 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП III-4-80 (2000) «Техника безопасности в строительстве»; 
-  в случае нанесения ущерба имуществу Заказчику в процессе производства работ, Подрядчик обязуется выполнить ремонт (замену), ввод в эксплуатацию за свой счет;
-  в случае отказа Заказчика от приемки по причине несоответствия изделий требованиям, предъявляемыми к соответствующим видам работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить недостатки и привести конструкции в соответствие с нормативно-правовыми актами, документами РФ,   регламентирующие соответствующие работы;
-  при приемке работ проверять: качество всех используемых материалов (по паспортам качества); габариты проемов, стен; соответствие всех размеров и используемых материалов проектным решениям; качество монтажных работ; все конструкции на надежность и прочность и др.;
-  работы выполнить «под ключ» с гарантийными обязательствами, осуществить ввод в эксплуатацию и сдать Заказчику без дополнительных затрат.

До начала работ на объекте подрядчик обязан предоставить:
-  копии приказов на ответственных лиц;
-  акт утвержденных материалов, изделий, оборудования.


Приложение 1

График проведения работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Месяц

	
	
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	сентябрь
	Октбрь

	
1
	Модернизация АПС (ПЧ)
	
	
	
	
	
	

	
2
	Модернизация АПС (АБК)
	
	
	
	
	
	




Т

ЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

 

Íà 

âûïîëíåíèå ðàáîò ïî 

ïðîâåäåíèþ ìîäåðíèçàöèè àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû ïîæàðíîé 

ñèãíàëèçàöèè, 

ñèñòåì

û

 

îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé ëþäåé ïðè ïîæàðå 

îáúåêòà 

«Ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäñòâó êàáåëåé è èçäåëèé ñ èõ ïðèìåíåíèåì (

1

-

ÿ î÷åðåäü

 

ñòðîèòåëüñòâà)

»

 

 

Îáùèå äàííûå

 

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà

 

 

«Ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäñòâó êàáåëåé è èçäåëèé ñ èõ ïðèìåíåíèåì (2àÿ 

î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà)

»

 

Ìåñòîíàõîæäåíèå 

îáúåêòà

 

 

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìûòèùè, Ïðîåêòèðóåìûé ïð

-

ä, 5274.

 

 

Âèä ñòðîèòåëüñòâà

 

Ìîäåðíèçàö

èÿ

 

Ñòàäèÿ 

ïðîåêòèðîâàíèÿ

 

 

Çàñòðîéùèê

 

ÎÎÎ «ÑÑÒèíâåñò»

 

Òåõíè÷åñêèé çàêàç÷èê

 

 

Ïðîåêòèðîâùèê 

 

 

Ðàáîòû 

ôèíàíñèðóþòñÿ 

 

ÎÎÎ «ÑÑÒèíâåñò»

 

Êðàòêàÿ 

õàðàêòåðèñòèêà 

îáúåêòà

 

Îáúåêò 

ñîñòîèò èç ïðîèçâîäñòâåííîé ÷àñòè (Ï×) è àäìèíèñòðàòèâíîé 

÷àñòè (ÀÁÊ).

 

 

Ñîãëàñîâàíèÿ

 

Ðàçðàáîòêà è ñîãëàñîâàíèå ÏÏÐ

 

ñ çàêàç÷èêîì

 

Ñðîêè

 

 

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò óêàçàíû â Èíôîðìàöèîííîé êàðòå 

çàïðîñà ïðåäëîæåíèé 

(Ïðèëîæåíèå 1)

 

Èñòî÷íèê 

ôèíàíñèðîâàíèÿ

 

Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà Çàêàç÷èêà

 

Ðàçðàáàòûâàåìàÿ 

äîêóìåíòàöèÿ

 

Óçëû è ïðîåêòíûå 

ðåøåíèÿ óòâåðäèòü ó Çàêàç÷èêà â òå÷åíèå 10 

(äåñÿòè) êàëåíäàðíîãî äíÿ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà

 

Èñõîäíàÿ 

äîêóìåíòàöèÿ 

ïðåäñòàâëÿåìàÿ 

Çàêàç÷èêîì

 

Ïåðå÷åíü èñõîäíîé äîêóìåíòàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé Çàêàç÷èêîì:

 

1.

 

 

Äàííîå òåõíè÷åñêîå çàäàíèå.

 

2.

 

 

Ðàáî÷èå ÷åðòåæè

 

(ñî øòàìïîì â ïðîèçâîäñòâî ðàáîò)

 

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê 

ïðîèçâîäñòâó ðàáîò

 

1.

 

 

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ èñõîäíîé 

äîêóìåíòàöèåé, ïðåäîñòàâëåííîé çàêàç÷èêîì.

 

2.

 

 

Ïðåäóñìîòðåòü ïîëíûé ïåðå÷åíü ðàáîò, íåîáõîäèìûõ äëÿ 

êîìïëåêñíîãî çàâåðøåíèÿ ðàáîò,

 

ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ áåç 

äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò.

 

3

.

 

 

Âñå ðàáîòû ïî âêëþ÷åíèþ è îòêëþ÷åíèþ èíæåíåðíûõ ñåòåé 

(ýëåêòðèêà, îòîïëåíèå, îõðàííàÿ, ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ è äð.), 

âûïîëíÿåòñÿ ñèëàìè Çàêàç÷èêà.

 

5.

 

 

Ìóñîð, îáðàçîâàâøèéñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò âûâåçòè

 

ñ 

òåððèòîðèè îáúåêòà.

 

Ðàçðàáàòûâàåìàÿ 

äîêóìåíòàöèÿ

 

×åðòåæè è ýñêèçû âñåõ óçëîâ (ñòûêîâî÷íûõ, ïîâîðîòíûõ, 

êðåïåæíûõ, äåôîðìàöèîííûõ è ò. ï.) ñîãëàñîâàòü ñ Çàêàç÷èêîì.

 

Ìàòåðèàëû

 

Âñå ìàòåðèàëû, íå ó÷òåííûå äàííûì ÒÇ, ñîãëàñîâàòü ñ 

Çàêàç÷èêîì.

 

Âè

ä

û

 

ðàáîò

 

ÀÏÑ 

(

ÀÁÊ

)

 

Çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ ÀÏÑ íà ýëåìåíòíîé áàçå 

-

 

ÂÝÐÑ íà 

ýëåìåíòíóþ áàçó ÁÎËÈÄ

 

