ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по поставке и монтажу системы отопления объекта «Предприятия производству кабелей и изделий с их применением (2ая очередь строительства)»

[bookmark: _GoBack]Общие данные
	Наименование объекта

	«Предприятия производству кабелей и изделий с их применением (2ая очередь строительства)»

	Местонахождение объекта

	Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д, 5274.


	Вид строительства
	Новое строительство

	Стадия проектирования
	Рабочая документация;
163-13-ОВ

	Застройщик
	ООО «ССТинвест»

	Технический заказчик
	ООО «СПР»

	Проектировщик 
	ООО «ЭкоПро»

	Работы финансируются 
	ООО «ССТинвест»

	Краткая характеристика объекта
	Объект состоит из производственной части (ПЧ) и административной части (АБК).


	Согласования
	Разработка и согласование ППР с заказчиком

	Сроки

	Сроки выполнения работ указаны в Информационной карте запроса предложений (Приложение 1)

	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	Разрабатываемая документация
	Узлы и проектные решения утвердить у Заказчика в течение 10 (десяти) календарного дня после подписания договора

	Исходная документация представляемая Заказчиком
	Перечень исходной документации, представляемой Заказчиком:
1.  Данное техническое задание.
2.  Рабочие чертежи (со штампом в производство работ)

	Общие требования к производству работ
	1.  При выполнении работ руководствоваться исходной документацией, предоставленной заказчиком.
2.  Предусмотреть полный перечень работ, необходимых для комплексного завершения работ, ввода в эксплуатацию без дополнительных затрат.
3.  Все работы по включению и отключению инженерных сетей (электрика, отопление, охранная, пожарная сигнализация и др.), выполняется силами Заказчика.
5.  Мусор, образовавшийся при производстве работ вывезти с территории объекта.

	Разрабатываемая документация
	Чертежи и эскизы всех узлов (стыковочных, поворотных, крепежных, деформационных и т. п.) согласовать с Заказчиком.

	Материалы
	Все материалы, не учтенные данным ТЗ, согласовать с Заказчиком.


Виды работ
	Отопление в Производственной части (ПЧ)
	Поставка и установка регистров отопления из стальной водогазопроводной трубы 108х4 мм четырехрядных 

	
	Поставка и установка стальных радиаторов отопления 

	
	Поставка и установка калориферов

	
	Поставка и установка узла регулирования П1-П5

	
	Поставка и установка узла обвязки приточных установок У1-У6

	
	Поставка и монтаж конвектора электрического 2кВ

	
	Поставка и монтаж трубопроводов из стальной водогазопроводной трубы Ду15, Ду20

	
	Поставка и монтаж трубопроводов из стальной водогазопроводной трубы Ду25, Ду32, Ду40, Ду50

	
	Поставка и монтаж трубопроводов из стальной водогазопроводной трубы Ду70, Ду80, Ду100, Ду125, 

	
	Поставка и установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

	
	Установка защитного экрана

	
	Окраска металлических поверхностей (в 2 слоя)

	
	Изоляция трубопроводов цилиндрами теплоизоляционными

	
	Устройство технологических отверстий в кирпичной кладке с их усилением

	
	Устройство технологических отверстий в Ж/б плите с их усилением

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов

	
	Пусконаладочные работы

	
	

	Отопление в Административном корпусе (АБК)
	Поставка и установка стальных радиаторов отопления

	
	Поставка и монтаж трубопроводов из стальной водогазопроводной трубы Ду15, Ду20

	
	Поставка и монтаж трубопроводов из стальной водогазопроводной трубы Ду25, Ду32, Ду40, Ду50

	
	Поставка и монтаж трубопроводов из стальной водогазопроводной трубы Ду70, Ду80, Ду100, Ду125, 

	
	Поставка и монтаж трубопроводов из трубы типа сшитого полиэтилена 

	
	Поставка и установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

	
	Установка защитного экрана

	
	Окраска металлических поверхностей (в 2 слоя)

	
	Изоляция трубопроводов цилиндрами теплоизоляционными

	
	Устройство технологических отверстий в кирпичной кладке с их усилением

	
	Устройство технологических отверстий в Ж/б плите с их усилением

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов

	
	Пусконаладочные работы




Примечание:
-  Подрядчику необходимо выехать на Объект, предусмотреть все виды работ, согласований с Заказчиком, проектных решений, получение заключений, разрешений
-  все технические решения Подрядчик обязан утвердить под подпись у Заказчика до выполнения соответствующих работ, закупки материалов, оборудования. Материалы применять в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства.
-  работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства.
-  при приемке работ осуществлять проверку: качества используемых материалов (по паспортам качества и визуально); габариты и геометрию; соответствие всех размеров и используемых материалов проектным решениям, нормативной документации.
-  работы по Договору считаются полностью выполненными после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки;
-  исполнительную документацию утвердить и передать Заказчику до приемки соответствующих исполнительной документации работ
-  в случае выявления дефектов конструктивных элементов в пределах гарантийного срока или повреждении элементов существующей отделки Подрядчик обязуется выполнить работы по устранению дефектов за свой счет в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.
-  работы выполнить «под ключ» с гарантийными обязательствами не менее 5 (пяти) лет и сдать Заказчику без дополнительных затрат.

Данное техническое задание обязывает при приемке работ; производить сдачу следующих документов:
-  Акты освидетельствования скрытых работ;
-  Сертификаты качества, паспорта на все используемые материалы. Копии заверить печатью подрядчика, надписью «копия верна», роспись расшифровать;
-  Журнал входного контроля материалов, изделий и оборудования;
-  Общий журнал работ;
-  Специальные журналы работ;
-  Исполнительные схемы;
-  Копии приказов на ответственных лиц;
-  Акт о приемке выполненных работ (2 экземпляра);
-  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (2 экземпляра);
-  Акт сдачи-приемки готового объекта (2экземпляра);
-  Прочая исполнительная документация.

Производство и приемка работ:
-  весь образующийся строительный мусор и отходы производства вывезти за территорию объекта
-  производство и приемку работ выполнять в соответствии с действующими строительными нормами (СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 21-01-07 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП III-4-80 (2000) «Техника безопасности в строительстве»; 
-  в случае нанесения ущерба имуществу Заказчику в процессе производства работ, Подрядчик обязуется выполнить ремонт (замену), ввод в эксплуатацию за свой счет;
-  в случае отказа Заказчика от приемки по причине несоответствия изделий требованиям, предъявляемыми к соответствующим видам работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить недостатки и привести конструкции в соответствие с нормативно-правовыми актами, документами РФ,   регламентирующие соответствующие работы;
-  при приемке работ проверять: качество всех используемых материалов (по паспортам качества); габариты проемов, стен; соответствие всех размеров и используемых материалов проектным решениям; качество монтажных работ; все конструкции на надежность и прочность и др.;
-  работы выполнить «под ключ» с гарантийными обязательствами, осуществить ввод в эксплуатацию и сдать Заказчику без дополнительных затрат.

До начала работ на объекте подрядчик обязан предоставить:
-  копии приказов на ответственных лиц;
-  акт утвержденных материалов, изделий, оборудования.












































Приложение 1

График проведения работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Месяц

	
	
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	сентябрь
	Октбрь

	
1
	Отопление в Производственной части (ПЧ)
	
	
	
	
	
	

	
2
	Отопление в Административном корпусе (АБК)
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